



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ เลียบคลองชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๑๖,๑๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๓๑๖,๑๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ เลียบคลองชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง |
| ๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๕,๖๙๒.๘๗ บาท |
| ๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง | การประมาณการราคาากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคาากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้ |
| ๖.๑ | แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง | |
| ๑. นายสุริยา ตาใจ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายพรชัย โลมากุล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธวัช ล้างาม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวรศิลป์ ไชยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

แบบสรุปประมาณการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดียบดของชลประทาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ผ้าขาว ม. 3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑0 มกราคม 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	224,082.15 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1,3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	305,692.87
สรุป ประมาณราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	305,692.87 (สามแสนห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุรียา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพรชัย โดมาภูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิรัช ล้างาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายวรศิลป์ ไชยเมื่องมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยตลอดขดสะพาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดดงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 175 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ผ้าขาว ม. 3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ๓0 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคางานก่อสร้าง		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย/FF	ค่างานก่อสร้าง	
1	งานถนน คสล.							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	525.00	ตร.ม.	1.73	1.3642	2.36	1,239.03	
1.2	คอนกรีต (280 กก./ตร.ซม.)	78.75	ลบ.ม.	2,307.00	1.3642	3147.21	247,842.74	
1.3	ทรายหยาบ	26.25	ลบ.ม.	439.10	1.3642	599.02	15,724.28	
1.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	175.00	ม.	20.60	1.3642	28.10	4,917.94	
1.5	เหล็กตะแกรง WIDE MESH	525.00	ตร.ม.	37.55	1.3642	51.23	26,893.50	
1.6	เหล็ก RB 19 มม.	0.11	ตัน	27,283.18	1.3642	37219.71	4,094.17	
1.7	ค่าหยอดยางต่อคอนกรีต	52.50	ม.	14.55	1.3642	19.85	1,042.08	
1.8	งานดินถมไหล่ทาง	26.25	ลบ.ม.	110.00	1.3642	150.06	3,939.13	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				224,082.15	รวมราคางานก่อสร้าง		305,692.87	
				ตัวหนังสือ	(สามแสนห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)		305,692.87	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพรชัย โดมภูถูล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวิรัช ดำงาม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

รายการประมาณราคาส่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคลองขุดสะพาน บ้านนายสมสิทธิ์ - วัดคงเย็น บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 175 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ผ้าขาว ม. 3 ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		
1	งานถนน คสล.						
	1.1 งานปรับแก้ผิวทางเดิม	525.0	ตร.ม.		1.73	924.00	
	1.2 ทราดยาบ	26.3	ลบ.ม.	327.10	112.00	11,526.38	
	1.3 คอนกรีต	78.8	ลบ.ม.	1,980.00	327.00	181,676.25	
	1.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	175.0	ม.	-	20.60	3,605.00	
	1.5 เหล็กตะแกรง WIDE MESH	525.0	ตร.ม.	32.55	5.00	19,713.75	
	1.6 เหล็ก RB 19 มม.	0.11	ตัน	24,183.18	3,100.00	27,283.18	
	1.7 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	52.5	ม.	-	14.55	763.88	
	1.8 ดินถมใต้ทาง	26.25	ลบ.ม.	110.00	-	2,887.50	
	รวมราคางานก่อสร้าง					224,097.90	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุริยา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรชัย โดมากูด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวีธ ลำงาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูปแบบ Factor"

12/5/21

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานคั่นคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	คันทาง - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือกลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

สำเนาถูกต้อง

ผู้ควบคุมงาน
นายสุริยา ตาใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร


(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไทรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าศักรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ดำเนินการโดย

(นายสุริยา ตาใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



รหัส	รายการ	ราคา	หน่วย
0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1860	ลบ.ม.
0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1900	ลบ.ม.
0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1940	ลบ.ม.
0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	1980	ลบ.ม.
0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2060	ลบ.ม.
0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2110	ลบ.ม.
0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2170	ลบ.ม.
0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	2240	ลบ.ม.
0101010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	1738.32	ลบ.ม.
0101010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	1794.39	ลบ.ม.
0101010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1850.47	ลบ.ม.
0101010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	1981.31	ลบ.ม.
0101010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	2121.5	ลบ.ม.
0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	20834.93	ตัน
0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	19915.83	ตัน
0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	22131.85	ตัน
0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	22237.86	ตัน
0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	24183.18	ตัน
0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	26850.47	ตัน
0401020100100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	17994.95	ตัน
0401020100200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	17171.33	ตัน
0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19389.86	ตัน
0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19436.87	ตัน
0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19452.77	ตัน
0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	19895.95	ตัน
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	37.38	กก.
0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	514.02	ท่อน
1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	41.59	กก.
1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	68.23	กก.
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	3037.38	ตัน
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	3259.35	ตัน
1601010100900020	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	327.1	ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

1601010100900021	ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)	330	ลบ.ม.
1601020100600000	ทรายละเอียด ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	467.29	ลบ.ม.
1602020100100000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	361.68	ลบ.ม.
1602020100200000	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	445.79	ลบ.ม.
1701010100600000	ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)	140.19	ลบ.ม.
1701010100700000	ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)	200	ลบ.ม.
1704010100300000	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	304	ลบ.ม.
1706020100100000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	326.17	ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ตาใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโร 5 Di
09-01-2569 05:00	30.37	27.02	29.07	30.91	31.28	39.57	43

1

การใช้คุกกี้

โออาร์ ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับ คุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนของอาจถูกจำกัด และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"ประกาศความเป็นส่วนตัว"**

ท่านาทักต้อง

(นายสุริยา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 วันที่ 26 ส.ค. 2569
 เวลา 9.30 น.

ใบเสนอราคา

ทางร้าน หจก. บริษัท อีจิวรี่ ฟอร์นิเจอร์ แอนด์ วิวเลอรั

ขอเสนอราคาวัสดุก่อสร้างมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4.0 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	30	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 6.0 x 4.0 mm. @ 0.30 m.#	ตร.ม.	35	รับ. 55
3	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 4 มม.	ท่อน	300	
4	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 6 มม.	ท่อน	390	
5	เหล็ก L ขนาด 100 x 70 x 2 มม.	ท่อน	980	
6	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	550	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ สุภา กิจจิวรี่
 (นางยุพา กิจจิวรี่)
 ประทับตรา (ถ้ามี) และลงวันที่

ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทน



เนติธร บวร

สำเนาถูกต้อง
 (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

*เรื่องमतककु. अडेमतक
 - मैकेमडमतक
 - मरुडतुडरु फुडरुडरु डुडरु डुडरु
 डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु
 डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु डुडरु*

นางสาวณัฐธิชา ณ สาขา;
 เจ้าพนักงานธุรการ
 รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างส่วนตำบลวิเชตนคร

เพื่อใช้วัดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นควร.....

(นายวรศิลป์ ไทยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ
 ให้ดำเนินการ.....

ข้อเสนอแนะ/อนุมัติ.....

(นายวรศิลป์ ไทยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบงาน
 นายอนุชิต วัฒนาวงศ์พงษ์ มล. อ. วิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 ปี 268
 วันที่ 26 ส.ค. 2569
 เวลา 9.30 น

ใบเสนอราคา

ทาง ร้าน / หจก. / บริษัท นกก. สรสิทธิ์ 1 ดนง

ขอเสนอราคาวัสดุก่อสร้างมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 4.0 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	35	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh dia. 6.0 x 4.0 mm. @ 0.30 m.#	ตร.ม.	40	น.ร. 2
3	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 4 มม.	ท่อน	200	
4	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 6 มม.	ท่อน	260	
5	เหล็ก L ขนาด 100 x 70 x 2 มม.			
6	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.			

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ ไพฑูริย์ สิบ
 (ไพฑูริย์ สิบ)
 ประทับตรา (ถ้ามี) และลงวันที่

ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทน

ไพฑูริย์ สิบ

ไพฑูริย์ สิบ
 (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่อง ขอเสนอราคา
 - ไม้แปรรูป
 - เหล็กเส้น
 - เหล็กฉาก

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศิริลักษณ์ งามล้ำปาง
 เจ้าพนักงานธุรการ
 ยม บายกององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ทราบ
 ให้ดำเนินการ..... (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นด้วย.....

ไพฑูริย์ สิบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร